



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
ŽUPANIJA POSAVSKA  
Vlada  
Ured Predsjednika  
Broj:01-I-11-216-3/24  
Orašje, 28. 6.2024.godine

Na temelju čl. 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22) i točke III Odluke o pokretanju postupka javne nabave usluga broj: 01-I-11-216-1/24 od 25. 6.2024. godine, putem izravnog sporazuma, predsjednik Vlade Županije Posavske donosi

### ODLUKU

o dodjeli Ugovora o javnoj nabavi usluga nadzora nad građevinskim radovima izgradnje objekta  
Vatrogasnog doma

#### I

Ugovor o javnoj nabavi usluga nadzora nad građevinskim radovima izgradnje objekta Vatrogasnog doma, po Pozivu za dostavu ponude u postupku javne nabave usluga izravnim sporazumom, broj: 01-I-11-216-2/24 od 25. 6.2024. godine, dodijeliti će se ponuditelju IN PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor, izgradnju građevinskih objekata Orašje, sa cijenom u iznosu; 5995,00 KM (pettisučadevetstodevedesetpetkonvertibilnihmaraka i 00/100) bez PDV-a.

#### II

Ugovor se dodjeljuje ponuditelju iz točke I ove Odluke sukladno članku 72. Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

#### III

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Županije Posavske za 2024. godinu u razdjelu 11 – Vlada Županije Posavske, ekonomski kod 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge.

#### IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
Za pripremu Ugovora zadužuje se Ured predsjednika Vlade Županije Posavske.



OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA

VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.																				
R/b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/dobavljačima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstvo razdoblje)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)																				
1.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Izravni sporazum 1162-8-2-6/24	IN Projekt d.o.o Orašje 4254141360007	Vrijednost: 5.995,00 KM Rok izvršenja: 6 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana od ispostave fakture	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	1		1		2		2		3		2		2		2		3		2			1.07.2024.	31.1.2025.	
1		1																											
2		2																											
3		2																											
2		2																											
3		2																											



Predsjednik Vlade

Đuro Topić